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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

CONCURSO
‘PARA VIVIR MEJOR - EVALUACION DE EXPERIENCIAS”, ANO 2024
ENTRE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

En Santiago de Chile, a 29 de julio de 2024, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion Social, representada por su
Subsecretaria, dofia PAULA POBLETE MAUREIRA, ambas domiciliadas para estos
efectos en calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra,
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE, en adelante “LA ENTIDAD EJECUTORA", R.U.T N°
70.884.700-3, representado por CRISTIAN NAZER ASTORGA y JUAN EDUARDO
VARGAS DUHART ambos domiciliados para estos efectos en Av. Pedro de Valdivia 1509,
comuna Providencia, Region Metropolitana de Santiago, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 21.640, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2024,
en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, Glosa
04, Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
contempla recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, teniendo presente las labores entregadas al Ministerio, entre ellas la de aplicar
politicas, planes y programas en materia de equidad y/o desarrollo social, especialmente
aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar proteccion social a las personas,
familias o grupos vulnerables en distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la
movilidad e integracién social y la participacién con igualdad de oportunidades en la vida
nacional y la de velar por la participacion de la sociedad civil en la materias de su
competencia, en especial , aquellas dirigidas a personas o grupos vulnerables, familias y
ninos, la Subsecretaria de Evaluacion Social dictd la Resolucion Exenta N° 050, de 2024,
através de la cual, se aprobaron las Bases Administrativas y Técnicas del Concurso Publico
del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza: “Para Vivir Mejor - Evaluacion
de Experiencias”,-afio 2024".



Que, en el proceso del concurso referido, resultdé adjudicada, la Universidad Finis Terrae,
para la ejecucion del proyecto postulado, segln consta en la Resolucion Exenta N° 265, de
2024, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que, es importante sefialar que la Universidad Finis Terrae fue constituida con fecha 29 de
octubre del 1981 y de acuerdo con sus estatutos tiene como objeto social “formar
integralmente a las personas; formar profesionales de excelencia; formar personas
comprometidas: formar una comunidad que busca la verdad, aprende y ensefia; formar una
comunidad al servicio de la sociedad”. Asimismo, la Universidad Finis Terrae ha desarrollado
desde el afio 2020 iniciativas y proyectos destinados a la Evaluacién, asesorias, ejecucion
de proyectos tales como: Fondecyt (de iniciacion, regular, postdoctoral), Proyecto Fundacion
Padre Semeria, Cafeteria didactica, Mi puente al futuro, Formando jévenes para Chile,
Alfabetizacion financiera en la comunidad escolar del “Liceo Polivalente Héroes de la
Concepcién” y Educacion a través del arte: Convivencia e integracion social en la escuela .

Cabe hacer presente que en el marco de la Asignacion 029, “Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza”, contemplada en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01
“Subsecretaria de Evaluacién Social”, Subtitulo 24, item 01, de la ley N° 21.640 de
Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2024, no existen convenios
vigentes con la Universidad Finis Terrae distinto al presente instrumento.

Que, conforme a lo anterior, corresponde celebrar el presente convenio de transferencia de
recursos para la ejecucién del proyecto adjudicado; por tanto,

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a ejecutar el proyecto
denominado “EVALUACION DE PROCESO Y APRENDIZAJE SOCIALES DEL
PROGRAMA NINEZ SEGURA DE WORLD VISION INTERNATIONAL CHILE.”, a
implementarse en la/s comuna/s Cerro Navia - Coronel - Temuco, Region/es Metropolitana
de Santiago - Bio Bio - Araucania , en el marco del Concurso Publico del Fondo de
Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Para Vivir Mejor - Evaluacién de
Experiencias”, afio 2024, segun los términos de este acuerdo.

El proyecto sefiala el Plan de trabajo (acciones a desarrollar), aplicacion y difusion de los
resultados obtenidos metas y plazos, que estan contenidos en el formulario de postulacion

presentado por la entidad ejecutora, el que, para todos los efectos, forma parte integrante
de este acuerdo de voluntades.
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SEGUNDA: OBLIGACIONES

DE LA ENTIDAD EJECUTORA

Por el presente acuerdo la entidad ejecutora se obliga, entre otras acciones, a:

Ejecutar el proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno cumplimiento. :
Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucion Exenta N° 050, de 2024, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del proyecto.

Entregar la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad conlo establecido en la
clausula novena del mismo.

Entregar los informes técnicos mensuales, final y el resumen ejecutivo de acuerdo con
lo dispuesto en la clausula quinta del presente instrumento.

Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad con lo establecido en la
Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o norma que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervisién y control pertinentes que implemente la
Subsecretaria de Evaluacion Social a través de la contraparte técnica de este
acuerdo.

Participar de una capacitacion técnica y financiera que sera convocada
oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que se llevara a cabo
al inicio del proyecto en la forma y lugar que este determine. Del mismo modo, debera
participar de todas aquellas actividades que sean convocadas por las contrapartes
técnicas y financieras, con la finalidad de apoyar el correcto desarrollo de la ejecucion
del proyecto. " '

Publicar en su sitio electrénico el texto integro del presente convenio en el que consta
el presupuesto asociado a éste, junto a sus estados financieros, balance y memoria
anual de actividades. Ademas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N°21.640
de presupuestos del sector publico para el afio 2024, la institucion debera publicar la
noémina de su directorio en ejercicio o de su 6rgano superior de administracion,
administradores principales y los recursos publicos recibidos por fecha, monto y
organismo otorgante.
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10.

iy

12.

13.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo de Iniciativas
para la Superacién de la Pobreza “Para Vivir Mejor - Evaluacion de Experiencias”,
ano 2024, utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia y cumpliendo con los términos descritos en el numeral 13 de las Bases.

Solicitar la aprobacion de piezas graficas elaboradas para el desarrollo del proyecto,
las que deberan contar con el visto bueno del Ministerio de Desarrollo Social y Familia
para su publicacion. Dicha solicitud se realizara por medio de la plataforma de
seguimiento del fondo concursable' habilitada para tales efectos.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 13 de las Bases, la entidad ejecutora es la
titular de la propiedad intelectual de cada uno de los productos obtenidos en la
ejecucion del proyecto, y entrega su consentimiento para el uso de ellos por parte del
Ministerio de manera gratuita. :

Durante la ejecucion del proyecto la entidad ejecutora, en aquellas situaciones de
indole excepcional que sean decretadas, debera respetar las instrucciones o
sugerencias que se entreguen por la autoridad que corresponda.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendra las siguientes obligaciones:

1

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del

presente instrumento.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

Exigir las rendiciones de cuenta de acuerdo con lo sefialado en la Resolucion N° 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o la norma que la reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los informes técnicos y
financieros de acuerdo con lo estipulado en la clausula séptima del presente convenio.

Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

! https://sequimientochdtt. ministeriodesarrollosocial.gob.cl/proyecto
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TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira a la entidad ejecutora la cantidad de $§ 19.450.000 (diecinueve
millones cuatrocientos cincuenta mil pesos), fondos contemplados en la Partida 21, Capitulo
09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, “Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza”, Glosa 04, de la Ley N° 21.640, de Presupuestos del Sector
Publico correspondiente al afio 2024.

La transferencia de los recursos se realizara en dos (2) cuotas, la primera de ellas por el
setenta por ciento (70%) del monto adjudicado la que sera transferida una vez que se
encuenire totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que aprueba el presente
convenio y la entidad ejecutora haya cumplido con los siguientes requisitos:

1.  Entregar la garantia de completo y fiel cumplimiento en los términos sefialados en la
clausula novena de este acuerdo. En caso de garantias que no sean otorgadas en
formato digital, es necesario que el documento haya sido entregado en el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, segin las instrucciones que imparta la Division de
Cooperacién Publico Privada.

2, Presentar el certificado que dé cuenta que la entidad ejecutora, se encuentra inscrita
en en el Registro Central de Colaboradores del Estado dispuesto en la ley N° 19.862.

3. Entregar copia simple de un documento que acredite titularidad de una cuenta
corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro de una institucion bancaria
y/o financiera que permita realizar la transferencia.

4. Encontrarse al dia en las rendiciones de cuentas de los fondos transferidos por la
Subsecretaria de Evaluacion Social de acuerdo con lo dispuesto en la Resolucion N°
30 de 2015 de la Contraloria General de la Reptiblica que fija normas sobre Rendicién
de cuentas.

La segunda, cuota sera por un monto que asciende al por el treinta por ciento (30%)
restante, podra ser transferida a partir del mes de octubre de 2024, siempre que la entidad
ejecutora haya presentado a lo menos el segundo informe técnico mensual y se encuentre
al dia en las rendiciones de cuentas conforme lo dispuesto en la Resolucion N° 30 de 2015
de la Contraloria General de la Republica que fija normas sobre Rendicion de cuentas. Con
todo, la segunda cuota no podra ser transferida si del andlisis de los informes técnicos y
financieros que correspondan, se desprende que la institucion no ha ejecutado actividades
y no ha realizado gastos.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion de las actividades comprometidas en
el presente Convenio, sin que dichos recursos se puedan emplear en finalidades o
. gestiones distintas de las contempladas en este instrumento.
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En ningun caso la entidad ejecutora podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la
recepcion de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos
efectuados con anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni
con posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, la entidad ejecutora podra destinar los
recursos a los items de gastos y de acuerdo con los topes establecidos en el numeral 3.1
de las Bases Administrativas y Técnicas. Con todo, los items autorizados son los siguientes:

1. Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion directa
del proyecto. 3
1.1 Gastos de Sostenimiento: Maximo el 8% del total de los recursos solicitados
para el proyecto. Corresponden a los gastos indirectos pero necesarios en los
gue debe incurrir la entidad ejecutora para la implementacion'del proyecto

2. Inversién: Maximo el 20% del total de los recursos solicitados para el proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, los que deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto.

3.  Recursos Humanos: Maximo el 70% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios, incluidos los
impuestos, del equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de
éste y cuyos servicios se encuentren debidamente justificados.

Se déja constancia que solo estara permitida la subcontratacion de empresas o personas
juridicas para aquellas actividades que no constituyan el objeto principal del convenio, tales
como, aseo, alimentacion, reparacion de inmuebles, o similares. Lo anterior, debera ser
supervisado por la contraparte técnica indicada en el presente convenio, generando los
~ instrumentos necesarios para ello.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula novena del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

La entidad ejecutora, dentro del plazo de quince (15) dias corridos a partir de la notificacion
realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia via correo electronico sobre la
realizacion de la transferencia de la primera cuota de los fondos comprometidos, debera
dar cuenta de su recepcion remitiendo al Ministerio el “Comprobante de recepcion de
recursos” y acompanando ademas un documento bancario que acredite la transferencia y
la fecha en la que se realizé (por ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un
comprobante del banco). Ambos documentos deben estar firmados por el representante
legal de la entidad ejecutora y ser enviados por correo electrénico a la casilla electrénica
que se informara oportunamente, dirigido a la Division de Cooperacion Publico-Privada del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia. :
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Para la administracion de los recursos transferidos la entidad ejecutora debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: DE LOS INFORMES TECNICOS

Para efectos de seguimiento, la entidad ejecutora debera presentar Informes Técnicos
Mensuales durante todo el plazo de ejecucion del proyecto. Asimismo, al momento del
término de la ejecucion, debera entregar un (1) Informe Técnico Final y un (1) Resumen
Ejecutivo, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del proyecto
implementado.

Todos los informes deberan ser entregados en los formatos que el Ministerio pondra a
disposicion de los ejecutores a través del sitio web
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ y la plataforma de seguimiento del
fondo concursable ya referida.

A) Informes Técnicos Mensuales

Los Informes Técnicos Mensuales deberan entregarse con sus medios de verificacion a
través de la plataforma informatica de seguimiento a la ejecucion del proyecto, en el plazo
maximo de 20 (veinte) dias corridos del mes siguiente que corresponde informar, contado
desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde la fecha de recepcion de los recursos.

Los informes seran revisados conforme se establece en la clausula séptima del presente

convenio y deberan dar cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno .

a la implementacion de proyecto, debiendo entregar respaldo al Ministerio de lo siguiente:

1.  Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido. : _
2. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

Excepcionalmente en casos justificados y previamente autorizados por la contraparte
técnica se aceptaréd que los Informes Técnicos no se ingresen en la Plataforma y se
entreguen a través del medio que ésta indique.

B) Informe Técnico Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la entidad ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final, el
gue debera ser ingresado a la plataforma de seguimiento del fondo concursable y debera
venir acompanado de los correspondientes respaldos de la informacion contenida en él.
Con todo, deberd informar a lo menos lo siguiente:
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a. Una descripcion de las actividades desarrolladas durante toda la ejecucion del
proyecto.

b.  El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del proyecto.

d.. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

o

C) Resumen Ejecutivo

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucién del proyecto,
la entidad ejecutora debera entregar a través de correo electrénico a la contraparte técnica,
ademas del informe técnico final, un resumen ejecutivo del proyecto, el que debera ser
presentado en el formato entregado por el Ministerio y deberd contener la siguiente
informacién en un maximo de 20 planas:

Introduccion.

Aspectos tedricos.

Aspectos metodoldgicos.

Principales resultados.

Recomendaciones: de politica publica y para la experiencia.
Proceso de difusion.

Conclusiones.

Bibliografia.

STe@ "0 e oW

SEXTA: RENDICION DE CUENTAS

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Divisién de Administracion y
Finanzas de |a Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a.  Exigir la presentacion de los informes de inversion en la plataforma de Sistema de
Rendicién Electrénica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente.

b.  Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

Por lo anterior, la entidad ejecutora debera entregar, mediante el Sistema de Rendicién
Electrénica de Cuentas SISREC, lo siguielnte: -

1.  Los comprobantes de ingresos, con la documentacion -auténtica, o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que justifigue los ingresos percibidos, con los
recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. El comprobante
debera ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo. .

Validar en https://www5.esigner.cl/esignercryptofront/documento/verificarQr/




2.  Los comprobantes de egreso con la documentacion auténtica, que acrediten todos
los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que han
sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes deberan ser
firmados por la persona responsable legalmente para efectuar el egreso.

3i Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que
no correspondan a ingresos y gastos efectivos.

4. Informes mensuales de inversion, a través de la plataforma de Sistema de
Rendicion Electronica de Cuentas SISREC, que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente, acomparnados de los antecedentes que la respalden. La
entidad ejecutora debera realizar la rendicion de cuentas asociando los gastos
efectuados, segun los tipos definidos previamente, a las actividades especificas
establecidas en el convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los
primeros quince dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando.

5. Un Informe Financiero Final. Se debera presentar a través de la plataforma de
Sistema de Rendicion Electronica de SISREC, informando de la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada, desagregada por item
del presupuesto establecido, a mas tardar dentro de los primeros diez dias habiles
del mes subsiguiente al término de la ejecucion del proyecto. i

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas. Tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo. '

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado y ser aprobadas por el equipo
técnico de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social. En caso de haberse producido una
modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula undécima de este
convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacion.

Todo lo anterior se realizara son sujecion a lo dispuesto en la Resolucion N°30 de 2015, de
la Contraloria General de la Republica o LA norma que la remplace.

SEPTIMA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FI_NANCIERCS

La Division de Cooperacion Publico-Privada de la Subsecretaria de Evaluacion Social sera
la responsable de revisar los Informes Técnicos mensuales, para lo cual dispondra de 15
(quince) dias corridos desde la fecha de su recepcion para aprobarlos u observarlos.
Asimismo, sera responsable de revisar el informe técnico Final y el Résumen Ejecutivo para
lo que contara con 30 (treinta) dias corridos desde su recepcion.
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La Divisién de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los informes
financieros mensualés, para lo cual dispondra de 22 (veintidés) dias habiles desde la
fecha de recepcion para aprobarlos y observarlos. Asimismo, sera responsable de revisar
el Informe Financiero Final, para lo que dispondra de 30 (treinta) dias habiles desde su
‘recepcion. En la revision debera tomar en consideracion la revision técnica realizada por la
Divisién de Cooperacion Publico-Privada, especificamente no se podran aprobar gastos
que no cuenten con la validacion técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efecttie observaciones o rechazos de lo reportado, en los
informes técnicos y financieros mensuales, la entidad ejecutora debera subsanarlas dentro
del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacién. El Ministerio dispondra de 22
(veintidés) dias habiles para revisar y responder a lo formulado en respuesta por la
institucion. Si con los nuevos antecedentes presentados los reparas subsisten, se otorgara
un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o
rechazos que persisten. El Ministerio contara nuevamente con 22 (veintidés) dias habiles
para aprobar o rechazar definitivamente el informe presentado decision que sera la
definitiva y que debera ser notificada a la entidad ejecutora.

En caso de que el Ministerio efectue observaciones a los informes técnicos v financieros
finales, la entidad ejecutora debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias
corridos desde su notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias
corridos para aprobar u observar la respuesta entregada y si con los nuevos antecedentes
presentados los reparos subsisten, se otorgaréd un nuevo plazo de 15 (quince) dias
corridos para responder a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del
Ministerio debera efectuarse dentro de quince (15) dias corridos- y sera la definitiva,
notificando de la decisidn final a la entidad ejecutora. :

La no presentacion de los informes y rendiciones de cuentas establecidos en las clausulas
quinta y sexta del presente convenio dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega o de los establecidos para presentar las correcciones solicitadas seran
consideradas causales de incumplimiento de las obligaciones pactadas , imputables a la
entidad ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la
restitucion de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no
ejecutados, en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Técnicos y Financieros, mensuales y finales, seran
remitidas a las Instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria
de Evaluacion Social.
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OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

A) DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el dltimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extenderd hasta los cinco (5) meses
siguientes de terminado el plazo de ejecucion del mismo. Con todo, en caso de existir saldos
no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados, la vigencia se mantendra hasta
que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de sesenta (60) dias
habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro
facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la cldusula novena y hacer uso de
la facultad sefialada en la clausula décimo segunda del presente convenio.

Una vez que se encuentren aprobados los informes técnicos y financieros finales y hayan
sido reintegrados los saldos que correspondan en caso de existir, la contraparte Ministerial
enviara una carta firmada por la jefatura de la Division de Cooperacion Publico Privada de
la Subsectretaria de Evaluacion Social a la entidad ejecutora dando por finalizada a vigencia
del convenio con el Ministerio y por tanto cerrado administrativamente.

B) DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecucion del proyecto sera de 10 (diez) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado a través del comprobante sefialado en la clausula cuarta
de este instrumento.

NOVENA: DE LA GARANTIA

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente convenio, la entidad ejecutora debera hacer entrega material o mediante
correo electronico? enviado a la contraparte técnica del Ministerio, segln corresponda, de
una garantia consistente en alguno de los instrumentos mercantiles sefialados en el
numeral 8.2.2 de las Bases, la que debe cumplir las condiciones establecidas en dicho
numeral, debiendo garantizar un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del total de los
recursos que por medio del presente acuerdo se comprometen.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion
del proyecto adjudicado, mas 10 (diez) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de
ejecucién mas el periodo de garantia se contara desde la firma del presente acuerdo.

2En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio mediante correo
electrénico. Sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico debera enviarse por correo el
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme a
las instrucciones que entregara la Division de Cooperacién Publico Privada al respecto.
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La entidad ejecutora debera mantener permanentemente garantizados los recursos
transferidos mientras el convenio se encuentre vigente y no se hayan reintegrado la
totalidad de los recursos transferidos, de modo que la garantia debera ser renovada en
cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento de que la totalidad de los
informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas no hayan sido aprobados antes de
30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, la entidad ejecutora
debera renovarla por un periodo adicional de tres meses y por un monto que cubra los
gastos observados, rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accion debera realizarse
hasta que la totalidad de los informes técnicos y rendiciones de cuentas hayan sido
aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio y sera liberada una
vez que hayan sido aprobados los informes técnicos y financieros finales y hayan sido
reintegrados los saldos no ejecutados, gastos observados y/o rechazados en cuyo caso
podra ser retirada por la institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso de que la entidad ejecutora no presente la garantia en el periodo indicado en el
correo electronico de la notificacion de la adjudicacion, no se efectuara la transferencia de
los recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

Las Universidades publicas, no deberan entregar garantia de fiel cumplimiento.

DECIMA: DE LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y DE LAS
CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS

La Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizara
la supervision técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos, debiendo la entidad
ejecutora colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

El Ministerio contara con dos contrapartes; una técnica y otra financiera, las que se
relacionan con los ejecutores debiendo realizar sus labores de manera coordinada velando
por la correcta ejecucion del proyecto

" A) Delas Contrapartes Técnicas
La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la

Subsecretaria de Evaluacién Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:
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1. Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos
acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

2. Realizar la capacitacion técnica al ejecutor.
3.  Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos
de los informes técnicos mensuales, final y el resumen ejecutivo requeridos.

4.  Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula undécima del
‘presente convenio, y en general, atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero q'ue deberan estar bien
fundamentadas.

5.  Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de trabajos

y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.
6. Determinar la aplicacién de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la entidad ejecutora debera contar con una contraparte técnica quien tendra
la funcién de mantener la comunicacion y coordinacion necesaria con la contraparte del

Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor ejecucion del proyecto. Se tendra por

designado quien se indicé en el Formulario de Presentacion del Proyecto como Coordinador
técnico. Si por cualquier motivo la entidad ejecutora lo modificara debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula undécima del presente convenio.

B) Delas Contrapartes Financieras 7 \

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

1. Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

2.  Realizar la capacitacion financiera a los ejecutores.

3. Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
undécima del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el analisis y
en consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.
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4.  Solicitar la restitucion de los recursos observados, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucion del proyecto.

‘5. Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendicién de cuentas,
planteando a la entidad ejecutora observaciones y/o comentarios que estimen
convenientes, en caso de ser procedente.

6. Acompanar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, la entidad ejecutora debera contar con una contraparte Financiera quien se
relacionara la contraparte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor
ejecucion del proyecto.- Se tendra por designado a quien se indico en el Formulario de
Presentacién del Proyecto como Coordinador Financiero, si por cualquier motive la entidad
ejecutora lo modificara, debera seguir el procedimiento establecido en la clausula undécima
del presente convenio.

UNDECIMA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion se deberan hacer por escrito a través de carta suscrita por
el/la representante legal y/o el/la coordinador/a técnico/a del proyecto, dirigidas a la jefatura .
de la Division de Cooperacion Publico-Privada de la Subsecretaria de Evaluacion Social y
ser entregadas a través de la plataforma de seguimiento del fondo concursable. La Division
de Cooperacién Publico-Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20
(veinte) dias corridos desde la fecha de recepcién. Las solicitudes de modificacion deberan
ser aprobadas por la Division de Cooperaciéon Publico Privada en forma previa a la
ocurrencia del cambio respectivo y debera verificarse que la institucion no se encuentra en
incumplimiento de las obligaciones técnicas y financieras exigibles a la fecha de la solicitud,
de acuerdo a lo sefialado en el presente convenio. Las solicitudes de modificacion tanto
presupuestarias como técnicas sdlo se podran realizar hasta 30 (treinta) dias corridos
antes de la fecha de finalizacion de ejecucion del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

1.  Materia presupuestaria. Se podra solicitar que se modifique el destino original de los
recursos, presentado en la seccion 8 del formulario de postulacién “Presupuesto del
Proyecto de Evaluacion”. gastos presentados en la propuesta adjudicada y sefalados
en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar
modificaciones (como cambios y/o creaciéon de nuevos sub item o traspaso. de
recursos desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos
humanos), entre otras), se debera solicitar formalmente indicando claramente los
antecedentes que la justifican y que demuestran que no se altera de manera
sustancial la naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un
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mismo item de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y financieras
a través de correo electronico. :

No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliqguen modificar
los topes maximos de cada item o financiar con fondos transferidos por el Ministerio
aquellos gastos que en la postulacién se informé serian cubiertos por aportes propios
de la entidad ejecutora.

Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo. Se podra solicitar que
se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos de trabajo especificados en

el Formulario de Presentacion del Proyecto siempre que dicha modificacion no altere
los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha situacion -debera ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision de antecedentes que
la justifique. En caso de cambios en.el equipo de trabajo se debera adjuntar el
curriculum del o los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacion
permita la correcta ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos
efectos no se aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado
en la postulacion. '

Plazo ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar
por un periodo mayor que el previamente determinado, se podra solicitar, por una
sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del mismo, indicando las razones que
justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse ante la contraparte técnica
antes que finalice el plazo de ejecucion del proyecto, con una antelacion minima de
30 (treinta) dias corridos, de ser aprobada debera suscribirse una modificacién del
convenio, la que debe aprobarse por el acto administrativo correspondiente. Con todo,
la entidad ejecutora debera remitir dicha modificacién debidamente suscrita, dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguiente a su envio, en caso contrario, no se dara curso
a la respectiva modificacion.

- El proyecto no podra extenderse por un periodo mayor a 12 (doce) meses, incluyendo
el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa. Por ejemplo, un proyecto
de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de ampliacion (doce
en total). Los proyectos que contemplan un perfodo de ejecucion de 12 meses no
podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte
técnica a partir de la justificacion presentada, la entidad ejecutora debera renovar o
suscribir una nueva garantia, que contemple una vigencia por 10 (diez) meses
adicionales desde la nueva fecha de finalizacién de la ejecucion del proyecto. La
garantia debe ser enviada a la contraparte técnica en un plazo de 15 (quince) dias
habiles desde la fecha de aprobacion de la solicitud de ampliacion. Los proyectos que
no renueven o no suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado
no se consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.
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Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacion al proyecto en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo

primero de la presente clausula.

DECIMO SEGUNDA: DEL TERMINO ANTICIPADO

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente

convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor

la

devolucién del monto total o parcial de los recursos entregados, segln el tipo de

incumplimiento. :

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal

desarrollo y ejecucion del convenio entre las que se encuentran:

1. Si se utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines

diferentes a los estipulados en el presente convenio.

2.  Si se utilizan los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para invertirlos en

el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

3. Si se comprueba gque la documentacion, informacién o antecedentes oficiales

presentados por la entidad ejecutora no se ajustan a la realidad o son adulterados.

4. Siel financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del

proyecto adjudicado.

5. Sila entidad ejecutora recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la base

del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

6. Si no se efectian las actividades formuladas en el proyecto, sin entregar una

justificacion atendible al respecto.

7. Si la entidad ejecutora mantiene pendiente la entrega de informes tecnicos
mensuales, rendiciones de cuentas, informe técnico y financiero final y/o el resumen
ejecutivo, asi como también mantiene pendiente las respuestas a las observaciones

realizadas por el Ministerio a dichos informes.

8. Si no se destinan los bienes adquiridos con ocasion del proyecto a los objetivos

comprometidos.

9. Si se toma conocimiento de alguna de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

.
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10. Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio el Ministerio debera
aplicar el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la entidad ejecutora, mediante carta certificada al domicilio indicado
en la comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio. - d

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida misiva, la
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando
las razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado,
aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o resultado de la evaluacion de
sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones de los incumplimientos, el
Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante la dictacion del acto
administrativo correspondiente, en cuyo caso se deberan restituir los saldos no ejecutados,
no rendidos, observados y/o rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados
desde la notificacidon del término anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
sefalada en la clausula novena de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo con la ley, en caso de ser procedente.

DECIMO TERCERA: REINTEGRO DE RECURSOS

- En virtud de lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley de Presupuestos del Sector Publico
correspondiente al afio 2024, al término del presente convenio y en caso de que no se
utilicen la totalidad de los recursos transferidos, el ejecutor debera efectuar el reintegro a la
Subsecretaria de Evaluacion Social de los fondos no utilizados, no rendidos, observados
ylo rechazados en caso de existir, asi como también aquellos que hayan sido destinados a
una finalidad distinta para la que fueron asignados, en el plazo maximo de 60 dias habiles
contados desde el término del convenio.

Lo anterior es sin perjuicio del plazo establecido en la clausula octava del presente acuerdo
y a las normas legales que rijan al momento de la restitucion.
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DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de doiia PAULA POBLETE MAUREIRA, para representar a la
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, consta en el Decreto Exento N° 4, de 2022, del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, y la personeria de CRISTIAN NAZER ASTORGA y JUAN
EDUARDO VARGAS DUHART, para representar a la UNIVERSIDAD FINIS TERRAE,
consta en la escritura publica de fecha 16 de abril de 2024 otorgada en la 7a Notaria de
Santiago de don Christian Ortiz Caceres, Repertorio No. 3620-2024.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.
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DECIMO SEXTA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares ig.ua!mente auténticos, quedando uno
“en poder de cada parte.

J @ U?-_O?SMRU-LO(;C; 3

’;ﬁt}:" &?}:?‘
CRISTIAN NAZER ASTORGA .~ Rpaas. 7 AUREIRA
RECTOR W, - SUBSECH DE EVALUACION
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE S A B

DE DESARROLLO SOCIAL Y

FAMILIA Up\
>,

JUAN EDUARDO VARGAS DUHART
VICERRECTOR ACADEMICO
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
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